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PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR PARA LA 
CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS 
PLANES PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS 
PROVINCIALES 
 
 

 PLIEGO ADAPTADO AL REAL DECRETO LEGISLATIVO 
3/2011 DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL 
SECTOR PÚBLICO 

 
 
 
 
I.-Elementos del contrato.  
 

1.1) Objeto del contrato. 
 El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el 
epígrafe 1 del cuadro de características del contrato, con sujeción al Proyecto 
Técnico, integrado por los documentos enumerados en el artículo 123 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TR.LCSP), 
incluido el correspondiente estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el 
estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, de acuerdo con lo 
previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 .  
 El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que 
forman parte integrante de este Pliego, teniendo carácter contractual.  
 En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas prevalecerá el primero.  

 
1.2) Delimitación del contrato. 
 A los efectos del presente pliego y del TR.LCSP están sujetos a regulación 
armonizada los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a la 
cantidad que figura en el art. 14.1 del TR.LCSP. 
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 En este sentido en el epígrafe 0 del cuadro de características se indica esta 
circunstancia.  

 
2) Presupuesto del contrato y tipo de licitación. 
 Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el 
epígrafe 2 del cuadro de características del contrato, realizándose la mejora 
mediante baja respecto al mismo. 
 En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al 
formular sus propuestas económicas, han incluido dentro de las mismas el 
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin perjuicio de que el importe de 
este impuesto se indique como partida independiente, de conformidad con el art. 
87.2 del TR.LCSP y modelo de oferta económica del presente pliego. 

 
3) Financiación.  

3.1. Obras de carácter anual:  
Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración 
del cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con 
cargo a la Aplicación señalada en el Epígrafe 3 del cuadro de características del 
contrato.  
3.2. Obras de carácter plurianual:  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 79 y siguientes del Decreto 
500/90, se imputarán a los ejercicios presupuestarios que se detallan para cada 
Proyecto de ejecución de obra en el Epígrafe 2.B del cuadro de características 
del contrato. En consecuencia el presente gasto queda subordinado al crédito que 
para cada ejercicio se consigne en el presupuesto.  
En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5 
del presente Pliego.  

 
4) Revisión de precios.  
 Atendiendo a la naturaleza de la obra, no procederá en ningún caso la 
revisión de precios del presente contrato y por tanto no se aplicará fórmula 
alguna de revisión.  

 
5) Plazo de ejecución.  

5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 4 del 
cuadro de características del contrato, contado a partir del día siguiente al de la 
firma del Acta de Comprobación del Replanteo, salvo que exista reserva fundada 
que impida su comienzo. El plazo se contará siempre en días naturales. 
5.2.- Prórrogas.- El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las 
circunstancias y requisitos exigidos por la legislación vigente.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Procedimiento negociado 
14/5/2012 

10:02  

 4

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en 
la aprobación del Programa de Trabajo.  
5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se 
aplicará, en su integridad a la reducción de la financiación prevista en las últimas 
anualidades, manteniendo inalterable la financiación prevista para las primeras. 
En consecuencia, dicho porcentaje de baja se aplicará a realizar más obra en 
cada una de las anualidades, abonándose al adjudicatario el precio de la obra 
realizada, hasta el importe máximo de financiación relativo a cada anualidad. A 
estos efectos la Administración aprobará el nuevo programa de trabajo que será 
obligatorio para el adjudicatario.  

 
6) Capacidad para contratar. 
 Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o 
jurídicas, españolas o extrajeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se hallen 
comprendidas en alguna de las circunstancias que enumera el artículo 54 y 60 del 
TR.LCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica (o se encuentren 
debidamente clasificadas en los supuestos a que se refiere la cláusula siguiente). 

 
7) Clasificación del contratista. 
Para contratar con la Administración la ejecución de una obra cuyo valor estimado 
sea igual o  superior a la cantidad establecida en el artículo 65.1 del TR.LCSP, será 
requisito indispensable que el contratista haya obtenido previamente la 
correspondiente clasificación, según resulte del Proyecto o documentación técnica 
obrante en el expediente y que se indica en el epígrafe 5 del cuadro de 
características del contrato.  
 No obstante lo establecido en el párrafo anterior para los empresarios no 
españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea será suficiente que 
acrediten ante el Órgano de Contratación correspondiente su solvencia económica, 
financiera y técnica, mediante la presentación de los documentos que se indica en la 
cláusula 12.1.g.  

 
8) Uniones temporales de empresas. 
 La Administración podrá contratar con uniones de Empresarios que se 
constituyan temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 59 del TR.LCSP.  
 A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberán indicar 
nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, 
así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal 
en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 

Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la 
cláusula 12  y  acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente 
pliego, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión 
temporal las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la 
misma. Y en el supuesto de que se exija clasificación se estará a lo dispuesto en el 
artículo 67.5 del TR.LCSP. 
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 En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unión Temporal deberá formalizar la 
misma, en escritura pública, así como presentar el C.I.F. de la Unión Temporal, todo 
ello dentro del plazo de quince días siguientes al de la fecha en que reciba la 
notificación de adjudicación, y la duración de la misma será coincidente con la del 
contrato hasta su extinción.  
 Los empresarios que concurran agrupados en Uniónes Temporales quedarán 
obligados solidariamente ante la Administración. 
 
 

II.- Adjudicación.  
 
 

9) Procedimiento  de adjudicación. 
 El contrato se adjudicará mediante procedimiento negociado. 

 
10) Anuncio y perfil de contratante. 
A) PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON 
DE CUANTIA.- Contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior al establecido 
en el art. 177.2 del TR.LCSP: de acuerdo con lo previsto en el art. 177.2 en relación 
con el art. 171.d, este procedimiento no requiere la publicación de anuncios en 
Boletines Oficiales o en el Perfil de contratante.  
No obstante, deberá consultarse, al menos, a tres empresas capacitadas para la 
realización del objeto del contrato.  
A pesar de no ser obligatorio, el órgano de contratación podrá optar también por 
cualquiera de estas dos modalidades: 
  A.- publicar un anuncio en prensa 
  B.- publicar un anuncio en el Perfil de contratante 
  C.- publicar un anuncio en el B.O.P. 
En el cuadro de características del contrato se indicará por cuál de estas tres 
modalidades se opta.  
Dado que la publicidad no es obligatoria, no se aplican las normas de los arts. 163 a 
166 del TR.LCSP 
 
B) PROCEDIMIENTO CON PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZÓN 
DE LA CUANTÍA.- Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior al 
establecido en el art. 177.2 del TR.LCSP y no superen el límite establecido en el art. 
171.d del TR.LCSP:  
 
Plazo para presentación de solicitudes de participación: será de diez días contados 
desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, si bien podrá añadirse a esta publicación la inserción del correspondiente 
anuncio en el Perfil del contratante.  
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Serán de aplicación al procedimiento negociado en estos casos las normas 
contenidas en los arts. 163 a 166 del TR.LCSP. 

 
11) Proposiciones: lugar y plazo de presentación. 
 A) PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR 
RAZON DE CUANTIA 

Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en el 
lugar y plazo que se indican en los epígrafes 6 y 7 del cuadro de características del 
contrato, dentro del plazo de los  ocho días naturales a contar del día siguiente al 
de la recepción de la invitación para que se oferte o al de la publicación en prensa, 
BOP  o en el Perfil de contratante, según sea la modalidad elegida de acuerdo con lo 
indicado en el epígrafe 6 del cuadro de características, en horas de nueve a trece y 
en tres sobres cerrados, que podrán ser lacrados y precintados, firmados por el 
licitador o persona que lo represente, y con la documentación y requisitos exigidos 
en la cláusula 12.  

 
B) PROCEDIMIENTO CON PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR 

RAZÓN DE LA CUANTÍA .- Las solicitudes de participación se presentarán en el 
lugar y plazo que se indican en los epígrafes 6 y 7 del cuadro de características del 
contrato, dentro del plazo de los  diez días naturales a contar del día siguiente al de 
publicación del anuncio en el BOP,  en horas de nueve a trece y en tres sobres 
cerrados, que podrán ser lacrados y precintados, firmados por el licitador o persona 
que lo represente, y con la documentación y requisitos exigidos en la cláusula 12. 

 

12) Proposiciones: documentación.  
12.I PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON 
DE CUANTIA 

12.1.- Sobre A: Subtitulado "Documentación".  
Contendrá la siguiente documentación:  
A) Documento acreditativo de la personalidad jurídica del empresario  

A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento 
que lo sustituya.  
A-2) Personas jurídicas: Escritura de Constitución o Modificación en su 
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación Mercantil que le sea aplicable.  
 Si no lo fuere: Escritura o documento de constitución, de modificación, 
estatutos o acto fundacional, en el que conste las normas por las que se 
regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente Registro 
Oficial.  
- Fotocopia de la Tarjeta de Código de Identificación Fiscal (C.I.F.), 
debidamente compulsada.  
A-3) Empresas comunitarias.  
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 La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados 
Miembros de la Unión Europea se acreditará mediante la inscripción en el 
Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.  
A.4) Empresas no españolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega).  
 La capacidad de obrar de estas empresas se acreditará mediante la 
inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del 
Estado donde están establecidos o mediante la presentación de una 
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación (Disposición Adicional 14 TR.LCSP).  
A-5) Empresas no comunitarias.  

1.- Los empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad 
de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de 
España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
2.- Informe de reciprocidad: Las personas físicas o jurídicas de 
estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar 
mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente 
Española, en la que se haga constar que el Estado de procedencia de 
la empresa admite a su vez la participación de empresas españolas en 
la contratación con la Administración en forma sustancialmente 
análoga.  
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del 
informe sobre reciprocidad en relación con las Empresas de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial de Comercio. 

A-6) Disposición común a empresas extranjeras (comunitarias o no 
comunitarias): declaración de sometimiento a la jurisdicción de tribunales y 
juzgados españoles.  
 Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración de 
sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante (art. 146.1.e de la TR.LCSP) 

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en España.  
 Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en España, 
con designación de apoderados o de representantes para sus operaciones y que 
esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55 del TR.LCSP).  
C) Poderes:  
 Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona 
Jurídica, deberá acompañarse poder notarial para representar a la Persona o 
Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administración contratante. 
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 El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los 
casos en que dicha inscripción sea exigida por el Reglamento del Registro 
Mercantil 
D) Bastanteo de poderes:  
 Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente cláusula, deberán 
bastantearse previamente por el Secretario de la Corporación o funcionario 
habilitado.  
E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:  
 Declaración responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en 
ninguna de las prohibiciones para contratar o incompatibilidades establecidas en 
el artículo 146.1.c y 60 del TR.LCSP, ajustado al siguiente modelo: 
D. 
Con DNI 
Y  domicilio en 
provincia de 
calle                                             nº 
en nombre propio o en representación  de la empresa 
a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra 
- Título: 
Declara que ni  la empresa ni sus administradores u órganos de dirección están incursos en 
prohibiciones de contratar con la Administración establecidas en el art. 60 y146.1 del TR.LCSP 
Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. 
      (Lugar, fecha y firma del proponente) 

 
F) Clasificación y acreditación de solvencia mediante compromiso de 
adscribir a la ejecución los medios personales o materiales suficientes para 
ello:  

F.1 Documento de clasificación empresarial: Certificación expedida por la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda 
(u órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma de Galicia de estar 
clasificado en los grupos, subgrupos y categoría que se especifiquen en el 
Proyecto, en el supuesto de que se exija clasificación con arreglo a lo 
dispuesto en la cláusula 7 del presente Pliego y epígrafe 5 del cuadro de 
características.  
 No obstante para las empresas no españolas de estados miembros de la 
Comunidad Europea que no estén clasificadas será suficiente que acrediten 
ante el órgano de contratación su solvencia económica y financiera por 
cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75  del TR.LCSP y la 
solvencia técnica mediante relación de las obras ejecutadas en el curso de los 
últimos cinco años, acompañada de certificados de buena ejecución para las 
más importantes.  
F.2 Compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o 
materiales suficientes para ello. A estos efectos los licitadores deberán 
concretar los medios materiales y personales que se adscribirán a la obra, de 
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conformidad con lo dispuesto 64.2 del TR.LCSP. En este sentido los 
licitadores deberán aportar la siguiente documentación: 

- Medios personales: 
A) Currículum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General 
que ponga de manifiesto la idoneidad de los mismos por su 
experiencia en la ejecución de obras con idénticas características a las 
del contrato, indicándose su titulación académica y profesional. 
B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o 
cualquier otra modalidad. 

- Medios materiales: 
- Relación de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador 
adscribirá a las obras, adecuada a las características de los mismos de 
acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de trabajo. 
-  Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan 
previsto subcontratar, dentro del porcentaje máximo establecido en el 
Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato señalando 
el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las 
condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que se 
vaya a encomendar su realización (art. 227.2.a) TR.LCSP) y ajustado 
al modelo que se indica en el presente apartado . No obstante, de 
acuerdo con  lo previsto en la cláusula 35.B del presente Pliego, 
requerirá autorización previa de la Administración. En el supuesto de 
que no se indique en el cuadro de características, el porcentaje 
máximo será el establecido en el artículo 227.2.e. del TR.LCSP. 

La  no presentación de los medios personales y materiales propuestos en 
este sobre o la presentación incompleta no podrá ser objeto de 
subsanación a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y 
materiales propuestos determinará la exclusión de la oferta, previos los 
informes técnicos correspondientes dónde se indiquen estas 
circunstancias.   
El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará 
incumplimiento de obligación esencial a los efectos previstos en el art. 
223 f) TR.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por 
la imposición de penalidades en los términos de la cláusula 33 del 
presente Pliego. 

G) Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica:  
 En el supuesto de que no sea exigible la clasificación para la obra, los 
licitadores deberán acreditar la solvencia económica y financiera por cualquiera 
de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la solvencia técnica 
mediante: 1º .- la relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos 
cinco años, acompañada de certificados de buena ejecución para las mas 
importantes y 2º .-compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales 
o materiales suficientes para ello. A estos efectos los licitadores deberán aportar 
la siguiente documentación: 
- Medios personales: 
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A) Currículum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que 
ponga de manifiesto la idoneidad de los mismos por su experiencia en la 
ejecución de obras con idénticas características a las del contrato, 
indicándose su titulación académica y profesional. 
B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra 
modalidad. 

- Medios materiales: 
a) Relación de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el 
licitador adscribirá a las obras, adecuada a las características de los 
mismos de acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de 
trabajo.  
b)  Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan 
previsto subcontratar, dentro del porcentaje máximo establecido en el 
Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato señalando 
el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia las 
condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que se 
vaya a encomendar su realización (art. 227.2.a) TR.LCSP) y ajustado 
al modelo que se indica en el presente apartado . No obstante, de 
acuerdo con  lo previsto en la cláusula 35.B del presente Pliego, 
requerirá autorización previa de la Administración. En el supuesto de 
que no se indique en el cuadro de características, el porcentaje 
máximo será el establecido en el artículo 227.2.e. del TR.LCSP. 

La  no presentación de los medios personales y materiales propuestos en este 
sobre o la presentación incompleta no podrá ser objeto de subsanación a 
posteriori .La no idoneidad de los medios personales y materiales propuestos 
determinará la exclusión de la oferta, previos los informes técnicos 
correspondientes dónde se indiquen estas circunstancias.   

  
El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará 
incumplimiento de obligación esencial a los efectos previstos en el art. 223 f) 
TR.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la imposición 
de penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego. 
H) Uniones temporales de empresas.   
 Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, 
participación de cada una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en 
UTE caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el artículo 59 del 
TR.LCSP y cláusula 8 del presente Pliego. 
I) Declaración de empresas vinculadas.  
 En el supuesto de que la empresa concurra a la licitación con empresas 
pertenecientes a un mismo grupo, en los términos a que se refiere el art. 145 del 
TR.LCSP, se presentará necesariamente una declaración indicando esta 
circunstancia y el nombre o denominación social de las mismas, debiendo 
constar este documento en cada una de las ofertas formuladas por todas las 
empresas vinculadas que concurran a la licitación.  
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J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las 
Comunidades Autónomas y registro voluntario de documentación de 
empresas contratistas de la Excma. Diputación de A Coruña:  
Los licitadores podrán indicar el registro en el que se encuentren inscritas 
acompañando la correspondiente certificación donde se recojan los extremos a 
que se refiere el art. 328 del TR.LCSP, en cuyo caso estarán dispensados de 
presentar los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la Administración 
pueda solicitar aquellos datos o documentos que estime necesarios a fin de 
verificar o comprobar la exactitud o vigencia de los mismos.  
No obstante aquellas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas en el 
Registro de documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación 
Provincial de A Coruña, acompañarán una copia del informe relativo a los datos 
inscritos o la simple referencia al número de inscripción en el Registro y en 
consecuencia las Empresas que figuren inscritas en el Registro de Contratistas 
de la Diputación Provincial de A Coruña (Ordenanza reguladora del registro de 
documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación provincial de 
A Coruña, del registro de contratos y del registro de convenios, publicada en el 
BOP Núm. 64 de fecha 20 de marzo de 1998) quedarán dispensadas de presentar 
los documentos referenciados en los apartados: A), B), C), D), E) y F.1) siempre 
que los citados documentos estén vigentes.  
K) Autorización para la cesión de información relativa a obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social con el Estado en procedimientos de 
contratación.  
Se ajustará al siguiente modelo: 

D. 
con residencia 
provincia de 
calle                                             nº 
según D.N.I. Nº 
en nombre propio o de la empresa 
a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra 
- Título: 
Autoriza  a la Administración contratante a solicitar la cesión de la información por medios 
informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones 
tributarias con el Estado y de la Seguridad Social a efectos del procedimiento de contratación 
del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas 
tributarias y de la Seguridad Social y demás disposiciones de aplicación, siempre que el órgano 
de contratación  lo estime oportuno. 
      (Lugar, fecha y firma del proponente) 

 
 

L) Índice de documentos que integran el sobre.  
 Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, 
un índice de los documentos que lo integran, enunciado numéricamente.  
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12.2. Sobre B: Subtitulado "Referencias técnicas".  
Contendrá la siguientes Referencias Técnicas:  
1.- Con carácter general: 

A.1) Programa de trabajo:  
 Las empresas deberán presentar un programa de trabajo que contemple el 
desarrollo de las distintas unidades a realizar en cada plazo, de acuerdo, en 
su caso con las anualidades fijadas en el cuadro de características. Deberá 
incluir: 
a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecución de 
las unidades de obra, que refleje la continuidad y coordinación de los 
trabajos de los distintos oficios que intervienen, así como la definición de la 
calidad de materiales, sistemas constructivos e instalaciones que el 
contratista se compromete a emplear en la obra. 
b) Un gráfico de la ejecución de las distintas unidades de obra, en forma de 
diagrama de Gantt o de barras, en el que figure el presupuesto mensual por 
contrata a precios de proyecto (desglosado en días naturales), ajustado a las 
anualidades previstas, en su caso, en las condiciones de licitación. Cualquier 
referencia en este gráfico a importes distintos del presupuesto de licitación, 
supondrá la no admisión de la oferta. 
c) Descripción fotográfica o en vídeo de la obra: Se describirá la forma en 
que se documentará fotográficamente o en vídeo el desarrollo y evolución de 
las obras. Dicha documentación se entregará a la Administración en la fecha 
del Acta de Recepción. 
El programa se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra. 
A.2) Actuación medioambiental:  
d) Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán en la 
ejecución de obra y en especial:  
 - reciclaje, reutilización y recuperación de materiales 
 - regeneración de espacios 
 - Indicación de vertederos autorizados donde se van a trasladar los 
materiales usados, excedentes  o procedentes de demolición o derribos. 
 - Compromiso de aportar, en su momento, la documentación que acredite 
que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en la 
obra han sido gestionados, según lo dispuesto en el art. 4.c  del R.D. 
105/2008.  
B) Plan de control de calidad: 
B.1) Plan de control interno de calidad  
La oferta contendrá, de forma justificada, la propuesta programada del 
control interno de calidad que la empresa vaya a desarrollar durante la 
ejecución de las obras, relativa, entre otros aspectos a: 
- control de calidad en los materiales a emplear 
- control de calidad en los métodos de ejecución de las distintas unidades de 
obra 
- control de calidad en las pruebas finales de instalaciones 
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- cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista 
considere oportuno incluir dentro del control de calidad;  
El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de 
la obra. 
A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicará para 
cada uno de los aspectos del control de calidad: medios propios o externos: 
el licitador indicará  si llevará a cabo el control de calidad con personal 
propio o con empresas externas especializadas en control de calidad 
 
B.2) Porcentaje de control interno 
 
El licitador indicará el porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material 
que va a destinar a este control interno. 
 
El contratista deberá especificar el sistema de controles y ensayos que la 
empresa se compromete a realizar en la obra, en consonancia con el 
programa de control ofertado. 
 
La Dirección de Obra podrá solicitar en cualquier momento todos los 
informes, cálculos, derivados de este programa de control interno de calidad. 
 

Este programa tendrá carácter contractual para el adjudicatario y su 
incumplimiento se considerará incumplimiento de obligación esencial a los 
efectos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No obstante el órgano de 
contratación podrá optar por la imposición de penalidades en los términos de la 
cláusula 33 del presente Pliego. 

 
B.3) Porcentaje de control de calidad externo. 

La Administración, a través de la Dirección y de acuerdo con lo previsto en la 
cláusula 29 del Pliego, ordenará a una empresa especializada en este tipo de 
controles, contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y análisis 
de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos 
que se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del 
presupuesto de ejecución material de la obra.  
En el supuesto de que el contratista hubiere ofertado un porcentaje mayor, a efectos 
de valoración, no se computa el 1% mínimo obligatorio a que se refiere el apartado 
anterior; es decir, si una empresa oferta el 3% de incremento de control de calidad 
externo, obtendrá 9 puntos (de acuerdo con la valoración del ANEXO IV) pero, a 
efectos financiación por el contratista, el porcentaje destinado a control externo a 
contratar por la Administración será del 4% (3% ofertado por el adjudicatario más 
1% mínimo obligatorio). 
La oferta se realizará  con arreglo al siguiente modelo: 

Don........................ en nombre y representación de la empresa ................... se compromete a 
financiar, además del 1% mínimo obligatorio, el . ..% (1) sobre el presupuesto de ejecución 
material de la obra cuya denominación es la siguiente ........................................, y por lo 
tanto la cantidad máxima a financiar es del 
A: 1% 
B: % de incremento ofrecido 
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TOTAL (A+B)  ……%, para que la Administración realice el control externo de calidad, 
con arreglo a lo previsto en la cláusula 12.2 del Pliego, que será retenido por la 
Administración en las correspondientes certificaciones de obra. 
      (Lugar, fecha y firma)    
      (1) Expresado con seis decimales 

 
 La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás 
características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso 
de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de 
prescripciones técnicas particulares.  

 
C)  Esquema del plan de seguridad y salud: 
 Las ofertas deberán presentar un esquema del plan de seguridad y salud 
en el trabajo que habrá de seguirse durante la ejecución de la obra, en 
aplicación del estudio de seguridad y salud.  
En el citado esquema se detallarán: 
- Medidas de prevención a adoptar 
- Sistemas de seguimiento y control de aplicación del plan 
- Oferta de mejoras de índole técnica 
- La adecuación de la organización establecida para prevención  de riesgos 
laborales y seguridad 
- La realización de un análisis de las posibles emergencias y la suficiencia de 
las medidas adoptadas. 
- La acreditación de algún tipo de auditoría periódica respecto a los 
resultados en materia de seguridad y salud 
El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de 
la obra. 

2.- Con carácter específico: 
Sólo para aquellos contratos en los que se indique en el epígrafe 4 del cuadro de 
características del contrato (ANEXO I) que este criterio será objeto de 
valoración. 

- Propuesta de Reducción de plazos de Ejecución (expresado en días 
naturales):  
 La empresa presentará una memoria sobre la organización del proceso 
constructivo, en la que -en su caso, razonando las ventajas que signifique 
para la Administración- se expresará una propuesta, debidamente justificada, 
de reducción en los plazos de ejecución.  
 Dicha memoria contendrá un programa de ejecución de las obras, 
describiendo mediante diagramas los tiempos (expresados en días naturales) 
actividades y previsiones de costes (expresadas en unidades monetarias 
oficiales).  

3.- Justificación, en su caso, de que la empresa cuenta en su plantilla con un 
número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2%.  
4.- Índice de documentos que integran el sobre.  
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Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja 
independiente, un índice de los documentos que lo integran, enunciado 
numéricamente.  
 

12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta económica".  
 Contendrá la proposición económica formulada estrictamente conforme al 
Modelo que figura como Anexo II de este Pliego. 
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b) Procedemento con publicidade obrigatoria por razón da contía 
As solicitudes de participación presentaranse en dúas sobres. Sobre D: sobre 
relativo aos criterios de selección baseados na solvencia dos licitadores e Sobre 
A: Documentación 
O sobre D: sobre relativo aos criterios de selección baseados na solvencia dos 
licitadores conterá a seguinte documentación: 

Solvencia económica y financiera 

1. Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido 
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de 
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga 
de las referencias de dicho volumen de negocios. 

Solvencia técnica en los contratos de obras. 

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por 
certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados 
indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se 
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a 
buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano 
de contratación por la autoridad competente. 

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en 
la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los 
responsables del control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes. 

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa 
y, en particular, del responsable o responsables de las obras. 

d) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su 
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación 
justificativa correspondiente. 

e) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 
para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa 
pertinente. 

Además de lo establecido en los apartados anteriores, el licitador deberá 
presentar:  
- Medios personales: 

A) Currículum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que 
ponga de manifiesto la idoneidad de los mismos por su experiencia en la 
ejecución de obras con idénticas características a las del contrato, 
indicándose su titulación académica y profesional. 
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B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra 
modalidad. 

- Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan previsto 
subcontratar, dentro del porcentaje máximo establecido en el Epígrafe 4 BIS del 
Cuadro de Características del Contrato señalando el nombre o el perfil 
empresarial, definido por referencia las condiciones de solvencia técnica de los 
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización (art. 227.2.a) 
TR.LCSP) y ajustado al modelo que se indica en el presente apartado . No 
obstante, de acuerdo con  lo previsto en la cláusula 35.B del presente Pliego, 
requerirá autorización previa de la Administración. En el supuesto de que no se 
indique en el cuadro de características, el porcentaje máximo será el establecido 
en el artículo 227.2.e. del TR.LCSP. 
La  no presentación de los medios personales y materiales propuestos en este 
sobre o la presentación incompleta no podrá ser objeto de subsanación a 
posteriori .La no idoneidad de los medios personales y materiales propuestos 
determinará la exclusión de la oferta, previos los informes técnicos 
correspondientes dónde se indiquen estas circunstancias.   
El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará 
incumplimiento de obligación esencial a los efectos previstos en el art. 223 f) 
TR.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la imposición 
de penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego. 
 
Sobre A: Subtitulado "Documentación" contendrá la siguiente 
documentación:  
A) Documento acreditativo de la personalidad jurídica del empresario  

A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento 
que lo sustituya.  
A-2) Personas jurídicas: Escritura de Constitución o Modificación en su 
caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación Mercantil que le sea aplicable.  
 Si no lo fuere: Escritura o documento de constitución, de modificación, 
estatutos o acto fundacional, en el que conste las normas por las que se 
regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente Registro 
Oficial.  
- Fotocopia de la Tarjeta de Código de Identificación Fiscal (C.I.F.), 
debidamente compulsada.  
A-3) Empresas comunitarias.  
 La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados 
Miembros de la Unión Europea se acreditará mediante la inscripción en el 
Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están 
establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un 
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.  
A.4) Empresas no españolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega).  
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 La capacidad de obrar de estas empresas se acreditará mediante la 
inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del 
Estado donde están establecidos o mediante la presentación de una 
declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de 
aplicación (Disposición Adicional 14 TR.LCSP).  
A-5) Empresas no comunitarias.  

1.- Los empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad 
de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de 
España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 
2.- Informe de reciprocidad: Las personas físicas o jurídicas de 
estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán justificar 
mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente 
Española, en la que se haga constar que el Estado de procedencia de 
la empresa admite a su vez la participación de empresas españolas en 
la contratación con la Administración en forma sustancialmente 
análoga.  
En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del 
informe sobre reciprocidad en relación con las Empresas de Estados 
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial de Comercio. 

A-6) Disposición común a empresas extranjeras (comunitarias o no 
comunitarias): declaración de sometimiento a la jurisdicción de tribunales y 
juzgados españoles.  
 Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración de 
sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional 
extranjero que pudiera corresponder al licitante (art. 146.1.e del TR.LCSP) 

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en España.  
 Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en España, 
con designación de apoderados o de representantes para sus operaciones y que 
esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55 del TR.LCSP).  
C) Poderes:  
 Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona 
Jurídica, deberá acompañarse poder notarial para representar a la Persona o 
Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administración contratante. 
 El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los 
casos en que dicha inscripción sea exigida por el Reglamento del Registro 
Mercantil 
D) Bastanteo de poderes:  
 Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente cláusula, deberán 
bastantearse previamente por el Secretario de la Corporación o funcionario 
habilitado.  
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E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:  
 Declaración responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en 
ninguna de las prohibiciones para contratar o incompatibilidades establecidas en 
el artículo 146.1.c y 60 del TR.LCSP, ajustado al siguiente modelo: 
D. 
Con DNI 
y domicilio en 
provincia de 
calle                                             nº 
en nombre propio o en representación  de la empresa 
a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra 
- Título: 
Declara que ni  la empresa ni sus administradores u órganos de dirección están incursos en 
prohibiciones de contratar con la Administración establecidas en el art. 60 y 146.1.c) del 
TR.LCSP 
Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social. 
      (Lugar, fecha y firma del proponente) 

 
F) Clasificación 

F.1 Documento de clasificación empresarial: Certificación expedida por la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda 
(u órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma de Galicia de estar 
clasificado en los grupos, subgrupos y categoría que se especifiquen en el 
Proyecto, en el supuesto de que se exija clasificación con arreglo a lo 
dispuesto en la cláusula 7 del presente Pliego y epígrafe 5 del cuadro de 
características.  
 No obstante para las empresas no españolas de estados miembros de la 
Comunidad Europea que no estén clasificadas será suficiente que acrediten 
ante el órgano de contratación su solvencia económica y financiera por 
cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75  del TR.LCSP y la 
solvencia técnica mediante relación de las obras ejecutadas en el curso de los 
últimos cinco años, acompañada de certificados de buena ejecución para las 
más importantes.  

 
H) Uniones temporales de empresas.   
 Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, 
participación de cada una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en 
UTE caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el artículo 59 del 
TR.LCSP y cláusula 8 del presente Pliego. 
I) Declaración de empresas vinculadas.  
 En el supuesto de que la empresa concurra a la licitación con empresas 
pertenecientes a un mismo grupo, en los términos a que se refiere el art. 145 del 
TR.LCSP, se presentará necesariamente una declaración indicando esta 
circunstancia y el nombre o denominación social de las mismas, debiendo 
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constar este documento en cada una de las ofertas formuladas por todas las 
empresas vinculadas que concurran a la licitación.  
J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las 
Comunidades Autónomas y registro voluntario de documentación de 
empresas contratistas de la Excma. Diputación de A Coruña:  
Los licitadores podrán indicar el registro en el que se encuentren inscritas 
acompañando la correspondiente certificación donde se recojan los extremos a 
que se refiere el art. 328 del TR.LCSP, en cuyo caso estarán dispensados de 
presentar los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la Administración 
pueda solicitar aquellos datos o documentos que estime necesarios a fin de 
verificar o comprobar la exactitud o vigencia de los mismos.  
No obstante aquellas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas en el 
Registro de documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación 
Provincial de A Coruña, acompañarán una copia del informe relativo a los datos 
inscritos o la simple referencia al número de inscripción en el Registro y en 
consecuencia las Empresas que figuren inscritas en el Registro de Contratistas 
de la Diputación Provincial de A Coruña (Ordenanza reguladora del registro de 
documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación provincial de 
A Coruña, del registro de contratos y del registro de convenios, publicada en el 
BOP Núm. 64 de fecha 20 de marzo de 1998) quedarán dispensadas de presentar 
los documentos referenciados en los apartados: A), B), C), D), E) y F.1) siempre 
que los citados documentos estén vigentes.  
K) Autorización para la cesión de información relativa a obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social con el Estado en procedimientos de 
contratación.  
Se ajustará al siguiente modelo: 

D. 
con residencia 
provincia de 
calle                                             nº 
según D.N.I. Nº 
en nombre propio o de la empresa 
a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra 
- Título: 
Autoriza  a la Administración contratante a solicitar la cesión de la información por medios 
informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones 
tributarias con el Estado y de la Seguridad Social a efectos del procedimiento de contratación 
del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas 
tributarias y de la Seguridad Social y demás disposiciones de aplicación, siempre que el órgano 
de contratación  lo estime oportuno. 
      (Lugar, fecha y firma del proponente) 

 
L) Índice de documentos que integran el sobre.  
 Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, 
un índice de los documentos que lo integran, enunciado numéricamente. 
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El órgano de contratación, previos los informe técnicos correspondientes y a 
propuesta de la Mesa de Contratación y con arreglo a los criterios basados en la 
solvencia económica, financiera y técnica invitará a las tres  empresas que 
obtengan la mayor puntuación en esta fase para que presenten la documentación 
detallada en los sobres B y C, de la cláusula 12.I en el plazo de quince días 
naturales contados a partir del siguiente al de la recepción de la invitación escrita  
 

13) Documentos: originales y copias. 
 Los documentos que se acompañen a las proposiciones habrán de ser originales. 
No obstante, se admitirán fotocopias diligenciadas por el Secretario o funcionario en 
quien delegue, en las que se haga constar que han sido compulsadas con sus 
originales.  
 

14) Garantía provisional. 
 En consonancia con lo dispuesto en el art. 103 los licitadores quedan 
dispensados de la constitución de la garantía provisional.  
 

15) Criterios de adjudicación.  
 15.1 Los criterios para la adjudicación del contrato son los que figuran en el 
anexo IV. 
En aquellos contratos cuyo valor estimado supere el  importe a que se refiere el 
art. 177.2 del TR.LCSP, la Mesa de Contratación (en los procedimientos 
negociados con publicidad obligatoria por razón de la cuantía, o cuando se 
hubiere constituido con carácter potestativo) deberá formular propuesta de 
adjudicación al órgano de contratación. 
 En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más 
empresas empaten en la mayor puntuación tendrá preferencia en la adjudicación 
aquella empresa que tenga en su plantilla mayor número de trabajadores con 
discapacidad (no inferior al 2%) de acuerdo con lo establecido en la Disposición 
Adicional 4ª de la TR.LCSP, y acuerdo del Pleno de la Diputación de fecha 25 
de febrero de 2000 (BOP núm. 63 de fecha 17 de marzo de 2000).  
 15.2 Rechazo de proposiciones.  
 Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación 
examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara 
sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el 
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de 
que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por 
la mesa, en resolución motivada.  
 La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato 
a la proposición más ventajosa, mediante la aplicación de los criterios 
establecidos en el presente Pliego, sin atender necesariamente al valor 
económico de la misma, o declarar desierta la licitación, motivando en todo caso 
su resolución con referencia a los criterios de adjudicación que figuran en el 
presente Pliego.  
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15.3 Renuncia:  
 La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal 
modo que la renuncia a la adjudicación del contrato ó a la ejecución de la obra, 
realizada en cualquier fase de tramitación del expediente (a manera de ejemplo: 
durante el plazo de presentación de ofertas; antes ó después de: a) la apertura de 
plicas, b) la propuesta de la Mesa de Contratación, c) la adjudicación, d) antes de 
la formalización del contrato, e) la comprobación del replanteo, f) el inicio y 
ejecución de las obras, g) la recepción, etc. faculta a la Corporación a que 
proceda a la incautación de la garantía, sin perjuicio de la exigencia de 
indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración 
contratante y demás consecuencias previstas en TR.LCSP.  
 Teniendo en cuenta que los contratistas estan dispensados de constituir la 
garantía provisional, la Corporación podrá exigir dicho importe mediante el 
procedimiento de apremio, así como para la indemnización de daños y 
perjuicios.  
15.4. En el Acuerdo o Resolución de adjudicación se concretará por el Órgano 
competente de la Corporación la designación del Técnico-Director de la obra y 
en aquellos casos en que la Dirección de la obra se realice mediante contrato de 
servicios previa la tramitación del correspondiente expediente de contratación.  
 

16) Adjudicación  
16.1. Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de 
Contratación se requerirá al licitador que hubiera presentado la oferta más 
ventajosa para que dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente: 

a) La documentación justificativa de hallarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social  
o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la 
acreditación de ello. 

b) Constituir la garantía definitiva por importe del 5 por ciento del 
importe de adjudicación, excluido el impuesto sobre el Valor 
Añadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 96 del 
TR.LCSP. 

      La Administración podrá rehusar la admisión de avales y seguros de 
caución provenientes de entidades, que se encuentren en situación de 
mora frente a la Administración contratante como consecuencia del 
impago de obligaciones derivadas de la incautación de anteriores avales 
o seguros de caución, y que mantuvieren impagados los importes 
correspondientes a avales o seguros de caución ya ejecutados 30 días 
naturales después de haberse recibido en la entidad el primer 
requerimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir el 
aval o el seguro de caución deberá informar a la entidad avalista o 
aseguradora de lo dispuesto en esta cláusula, sin que pueda alegar en 
consecuencia desconocimiento en el supuesto de que el aval o seguro 
fuere rechazado por la Administración. 
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 c)  Acreditación de disponer efectivamente de los medios personales y 
materiales que se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la 
ejecución del contrato. 

  16.2 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, 
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador 
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

 Todo ello sin perjuicio de lo señalado en el art. 60.2.d) y 61.2.e) del 
TR.LCSP 

 16.3 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. 

 16.4 La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente se 
publicará en el perfil de contratante. 

 
III.- Formalización del contrato. 

  

17) Formalización del contrato. 
  a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación 
conforme al artículo  40.1 y 156 la formalización no podrá efectuarse antes de que 
transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y candidatos. 
 Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve 
aparejada la suspensión de la formalización del contrato el órgano de contratación 
requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no superior a 
cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido la notificación 
para la formalización. 
b) En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más 
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de 
la adjudicación a los licitadores y en la fecha que señale la Administración. 
 Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la incautación 
sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso 
hubiese exigido. 
 Si la causa de la no formalización fueran imputables a la Administración, se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera 
ocasionar. 

 
IV.- Ejecución del contrato. 

 
18) Acta de comprobación del replanteo. 
 Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la 
comprobación del Replanteo, en la fecha en que la Administración señale, quedando 
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obligado el contratista, previa notificación, a acudir al mismo y suscribir la 
correspondiente Acta, de conformidad con el artículo 229 del TR.LCSP.  
 Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobación de 
Replanteo su ausencia se considerará como incumplimiento del contrato con las 
consecuencias y efectos previstos en el artículo 237 del TR.LCSP.  
  
18.2.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo 
 
 El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de 
la firma del Acta de Comprobación de Replanteo.  
  El adjudicatario deberá comunicar  la  apertura del centro de trabajo a la 
autoridad laboral competente con carácter  previo al comienzo de los trabajos 
,documento  cuya presentación deberá exhibir el  contratista al director de las obras 
y al coordinador de seguridad y salud.  
 Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y 
disposición real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del 
facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se dará por 
aquel la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente 
en el Acta extendida, de cuya autorización quedará notificado el contratista por el 
hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de las obras 
desde el día siguiente al de la firma del acta.  
18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y 
relación de subcontratistas y suministradores.- Dentro de los 15 días naturales 
siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio de las obras, el 
contratista presentará el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y Salud, el Plan 
de residuos específico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y concordantes del R. 
D. 105/2008) y relación de subcontratistas y suministradores, con el importe de obra 
a realizar, y en este caso, a los efectos de la Cláusula 35 del presente Pliego.  
 La aprobación del Plan de Seguridad y Salud, corresponderá al Presidente de la 
Corporación previo informe del coordinador de seguridad y salud. 
 Asimismo corresponderá al Presidente de la Corporación la aprobación del 
Plan de Residuos en los casos que proceda. 
 Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Presidente de la Corporación, a 
propuesta del Técnico Director podrá eximir al contratista de la presentación del 
programa de trabajo.   
 En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las 
obras plurianuales.  

  

19) Carteles y señales. 
19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar 
a su costa un cartel relacionado con la obra, con las características y formato que señale 
la Administración Provincial. Dicho cartel deberá mantenerse en la obra hasta que se 
devuelva la garantía definitiva, siendo responsable el contratista durante dicho plazo de 
que el cartel permanezca instalado en perfectas condiciones. 
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  Transcurridos dicho plazo el contratista deberá proceder a la retirada del 
cartel a su costa. 
 Asimismo, el contratista está obligado a instalar a su costa las señales 
indicativas de obras, peligro, precaución, desviación, etc., de conformidad con lo 
dispuesto en el Código de la Circulación y normativa de Prevención de Riesgos 
Laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde el comienzo de las obras 
hasta su total terminación, siendo personalmente responsable de los accidentes 
motivados por incumplimiento de esta Cláusula.  
19.2.- Fotografías.  
El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra las siguientes fotografías 
por triplicado:  
a) Del cartel de la obra.  
b) Del cartel de la obra y su entorno.  
 En ambos casos deberá llevar al dorso la firma del Director de la obra y la 
fecha de su realización. 
 En la fecha del Acta de Recepción el adjudicatario deberá  entregar a la 
Administración el reportaje fotográfico o en vídeo relativo al desarrollo, ejecución y 
finalización de las obras en sus distintas fases. La citada documentación podrá utilizarse 
por la Administración libremente y sin limitación temporal. 
 

20) Ocupación de terrenos. 
 El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la 
orden correspondiente de la dirección.  
 

21) Desarrollo de los trabajos.  
21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de 
primera calidad y en las condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la 
documentación que la integra, así como de conformidad con la instrucciones o 
reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando sean 
compatibles con el Derecho comunitario en los términos establecidos en el 
artículo 117 del TR.LCSP.  
Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más cualificados 
en las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.  
21.2.- Recepción y recusación de materiales.- El contratista solo puede emplear 
los materiales en la obra previo examen y aceptación por el Técnico-Director, en 
los términos y formas que éste señale, para el correcto cumplimiento de las 
condiciones convenidas. Si el Técnico-Director no aceptase los materiales 
sometidos a su examen deberá comunicarlo por escrito al contratista, señalando 
las causas que motiven tal decisión.  
21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación 
de la devolución de la garantía definitiva el contratista responderá de la 
ejecución de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea 
eximente, ni le de derecho alguno, la circunstancia de que los representantes de 
la Administración hayan examinado o reconocido, durante su construcción, las 
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partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido 
incluidos éstos y aquellos en las mediciones y certificaciones parciales.  
21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- 
Si se advierte vicios o defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones 
para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Técnico-Director 
ordenará durante el curso de la ejecución, y siempre antes de la aprobación de la 
devolución de la garantía definitiva, la demolición y reconstrucción de las 
unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones precisas 
para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.  
21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con 
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 
construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, 
responderá éste de los daños y perjuicios  que se manifiesten durante el término 
de quince años a contar desde la recepción.  
Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad 
con el artículo 236 del TR.LCSP.  
 

22) Dirección e inspección de las obras. 
 La dirección e inspección de las obras corresponde al Técnico-Director de las 
mismas (Director de Obra y en su caso Director de Ejecución de la obra, de acuerdo 
con lo dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de 
Ordenación de la Edificación), el cual dictará las instrucciones necesarias al 
contratista para la normal y eficaz realización de aquellas y señalará el ritmo de 
ejecución conveniente, mediante las anotaciones correspondientes en el Libro de 
Ordenes. No obstante, la Presidencia de la Corporación podrá inspeccionar las obras 
cuando lo estime oportuno o encomendar dichas funciones a los técnicos de la 
Corporación.  
 

23) Legislación laboral y Seguridad Social. 
 El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de 
Seguridad Social.  
 

24) Prevención de riesgos laborales. 
 El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad 
e higiene en el trabajo y prevención de Riesgos Laborales.  
 

24. bis) Producción y gestión de residuos. 
 El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de 
producción y gestión de residuos. 
 

25) Responsabilidad. Daños. 
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 Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, 
perjuicios y acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras 
personas por su personal, su maquinaria o como consecuencia de los trabajos 
realizados. Esta responsabilidad no se extinguirá hasta que haya expirado el plazo de 
garantía de la obra.  
 Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 
inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro 
de los límites establecidos en la Ley.  
 Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños 
causados a la Administración Contratante ó a terceros como consecuencia de los 
vicios ocultos de las obras.  
 La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la 
vía de apremio administrativo.  
 

26) Gastos de transporte y almacenaje. 
 El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales 
hasta el lugar señalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de 
almacenaje y depósito.  
 

27) Custodia y conservación. 
 El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e 
instalaciones, sin que tenga derecho a indemnización por causa de avería, pérdidas o 
perjuicios en los bienes, hasta la aprobación de la devolución de la garantía 
definitiva.  
 Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, 
climatización, aire acondicionado, vapor, frío, etc., la empresa adjudicataria deberá 
realizar, bien directamente, bien a través de una empresa especializada, el 
mantenimiento de las mismas hasta que finalice el plazo de garantía establecido en 
la cláusula 37 del presente Pliego, asumiendo los gastos que de ello deriven. 
 

28) Gastos de anuncios y tributos y varios. 
 El adjudicatario vendrá obligado a pagar todos los gastos, de publicación de 
anuncios de Licitación en diarios oficiales y medios de comunicación que se 
detallan en el Epígrafe 13 del Cuadro de Características del Contrato.  
 Asimismo, deberá pagar todos los Impuestos, Contribuciones, Tasas y Precios 
Públicos que pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así 
como sobre la obtención la licencia de obras o Impuesto sobre Construcciones, 
Obras e Instalaciones, si procediese, y el abono de cualquier Tributo relacionado con 
lo establecido en el presente apartado.  
 Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la 
administración, la realización de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que 
en su caso se prevean en el proyecto (electricidad, centros de transformación, 
aparatos elevadores, climatización, etc.), que sean necesarios para la aprobación por 
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los organismos competentes de la administración, así como la tramitación ante 
dichos organismos y pago de las tasas correspondientes. 
 

29) Control de calidad externo. 
 
 La Administración, a través de la Dirección y de acuerdo con lo previsto en la 
cláusula 29 del Pliego, ordenará a una empresa especializada en este tipo de 
controles, contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y análisis 
de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos 
que se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del 
presupuesto de ejecución material de la obra o, en su caso, del el porcentaje que, 
excediendo de este 1% (expresado con seis decimales), ofrezca el adjudicatario, con 
arreglo al siguiente modelo: 
 La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás 
características que deben reunir las muestras y probetas para ensayo y análisis, caso 
de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de 
prescripciones técnicas particulares.  
 Este control es independiente del control interno que realice el adjudicatario con 
arreglo a lo establecido en la cláusula 12.2 y cuyo estricto cumplimiento exigirá la 
Administración a través de la dirección facultativa, tanto en lo que se refiere al 
programa de control, ensayos , como a cantidades destinadas a esta finalidad. 
 

30) Derechos del adjudicatario.  
30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las 
cláusulas del presente Pliego, y de conformidad con el programa de trabajo 
previsto para cada anualidad  y de acuerdo con la disposición transitoria 6ª del 
TR.LCSP, dicho abono deberá efectuarse dentro de los siguientes plazos: 
a) Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012  el plazo en el que 

las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio de las 
obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 216 será dentro de 
los 40 días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de 
obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total 
o parcial del contrato. 

b) Del 1 de enero de 2013 en adelante el plazo en el que las Administraciones 
tienen la obligación de abonar el precio de las obligaciones a las que se 
refiere el apartado 4 del artículo 216 será dentro de los 30 días siguientes a la 
fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los 
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del 
contrato. 

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aún 
en el caso de que cuente con la autorización de la dirección, no dará derecho al 
contratista a su abono hasta que no se incluya en el Presupuesto la dotación 
necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.  
30.2 Si la Administración demorase el pago del precio, computado a partir del 
cumplimiento del plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario 
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tendrá derecho a partir del cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los intereses 
de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos 
en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que se establecen las Medidas de 
Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales y art. 216.4 del 
TR.LCSP 
 
 No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna 
certificación contenga algún error u omisión, y el contratista no hubiera 
advertido en el momento de prestar conformidad a la certificación, expresamente 
y por escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de demora no 
se iniciará hasta que se subsanen los defectos que contuviera la certificación, 
computándose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora a partir de la 
expedición de la certificación subsanada. 
 De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o ésta no se 
hubiera presentado en el Registro General, el plazo para exigir el interés de 
demora no se iniciará hasta que se subsanen los defectos que contuviera la 
factura o hasta que se presente la misma en el Registro General. 
30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en el supuesto de 
que la demora del pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicar a la 
Administración con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del 
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en 
los términos establecidos en el art. 216.5 TR.LCSP  
30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que 
como consecuencia de ello se le originen, si la demora de la Administración 
fuera superior a ocho meses. (216.6) 
30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo 
218 del TR.LCSP y en las condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del presente 
pliego.  
 

31) Abono de la obra ejecutada.  
31.1. Mediciones.- La Dirección Facultativa realizará mensualmente y en la 
forma que establezca el Pliego de Prescripciones Técnicas, la medición de las 
unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior.  
 El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones.  
 Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a 
la dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las 
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las 
definan, cuya conformidad suscribirá el contratista.  
 A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, 
queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el 
particular.  
31.2.- Relaciones valoradas.- La Dirección Facultativa tomando como base las 
mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado 
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anterior y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente 
relación valorada al origen.  
31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la 
relación valorada y se tramitarán por la Dirección Facultativa en los dos días 
siguientes del período que correspondan previa la audiencia al contratista a los 
efectos de su conformidad o reparos.  
 En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las 
anualidades previstas sin que en una única certificación se pueda reflejar 
importes correspondientes a distintas anualidades.  
31.4.- Pagos.  

31.4.1.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales 
acompañadas de relación valorada expedidas por la Dirección Facultativa de 
la obra y aprobadas por la Presidencia u órgano competente de la 
Corporación. Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual 
importe que el de la certificación.  
 Tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma 
alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden 
31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados  
1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 
100 del valor de los materiales acopiados necesarios para la obra previa 
autorización del órgano de contratación que tendrá por único objeto controlar 
que se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos:  
a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación 
justificativa de la propiedad o posesión de los materiales.  
b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares 
autorizados para ello.  
c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o 
desaparezcan.  
d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las 
cantidades anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de 
obra en que queden incluidos tales materiales. Este Plan lo elaborará la 
Dirección de Obra acompañándolo con la relación valorada.  
e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 
de este Pliego.  
2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en 
la relación valorada mensual o en otra independiente.  
3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado 
de aplicar el coeficiente de adjudicación al valor del coste inicial fijado en el 
correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de 
beneficio industrial y gastos generales.  
 Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no 
tuviera la reglamentaria descomposición de precios y no figurara en el 
proyecto el coste inicial se fijará por la dirección de la obra, no pudiendo 
sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de obra.  
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 Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista 
crédito suficiente con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio 
económico vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del 
abono a cuenta reflejado en la relación valorada, se procederá al abono que 
corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio económico de 
que se trate.  
31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.  
1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de las 
instalaciones y equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas 
siguientes:  

a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la 
amortización, calculado de acuerdo con la normativa vigente del 
Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo necesario de 
utilización.  
b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 
de la partida de gastos generales que resten por certificar hasta la 
finalización de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades 
de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales 
se haga necesaria la utilización de aquéllos.  
c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una 
memoria explicativa de los resultados obtenidos.  
d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 
31.4.4 de este Pliego.  

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se 
estará a lo dispuesto en el apartado 31.4.2.  
31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por 
instalaciones y equipos.  
 Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del 
correspondiente aval por el importe correspondiente al del respectivo abono 
a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art. 232 de la TR.LCSP  
 El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de éstas 
garantías a medida que vayan teniendo lugar las deducciones para el 
reintegro de los abonos a cuenta percibidos.  

31.5.- Los contratistas que, conforme al artículo anterior, tengan derecho de 
cobro frente a la Administración, podrán ceder el mismo conforme a derecho.  
 Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la 
Administración, será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la 
misma del acuerdo de cesión. A tal efecto, se considerará que la notificación se 
ha producido cuando se haya consignado mediante Diligencia en el Documento 
justificativo del crédito, la toma de razón en el Libro de Registro de 
Transmisiones de Certificaciones.  
 Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el 
mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que 
la cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los mandamientos de 
pago a nombre del contratista surtirán efectos liberatorios.  
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32) Prórrogas. 
 Si el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos no 
imputables al contratista y éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una 
prórroga del tiempo que se le había señalado el órgano de contratación podrá 
concederla por un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que 
el contratista pidiese otro menor.  

 
33) Plazo de ejecución del contrato y penalidades administrativas. 
 El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado 
para la realización del mismo, así como, de los plazos parciales señalados para su 
ejecución sucesiva.  
 La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte 
de la Administración.  
 Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en 
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar 
indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 
diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1000 euros del precio del contrato.  
 En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reducción de plazo de 
ejecución y la demora fuera imputable al contratista las penalidades diarias 
indicadas en el párrafo anterior serán las siguientes:  

REDUCCIÓN (% sobre el plazo de ejecución)  Penalidades  
Hasta un 5%  0,50 por cada 1.000 euros  
Hasta un 10%  0,55 por cada 1.000 euros  
Hasta un 15%  0,60 por cada 1.000 euros 
Hasta un 20%  0,65 por cada 1.000 euros  
Hasta un 25%  0,70 por cada 1.000 euros  
Hasta un 30%  0,75 por cada 1.000 euros  
Hasta un 35%  0,80 por cada 1.000 euros  
Hasta un 40%  0,85 por cada 1.000 euros  
Hasta un 45%  0,90 por cada 1.000 euros  
Hasta un 50%  0,95 por cada 1.000 euros  
Hasta un 55% o más  1 por cada 1.000 euros  

 La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior 
respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o 
cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.  
 Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del 
precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de 
nuevas penalidades.  
 

34) Modificaciones de obras.  

34.1.- En ningún caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podrán 
introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la 
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debida aprobación técnica de la modificación y la aprobación económica del 
Presupuesto reformado resultante, en su caso, como consecuencia de ella. 

Antes de proceder a la redacción de la modificacion del  proyecto deberá  darse 
audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen 
preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de 
servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que 
tenga por conveniente. 

La mencionada aprobación corresponderá al órgano de contratación, previa audiencia al 
contratista, fiscalización del gasto y existencia de crédito. 

No obstante  lo dispuesto en el apartado  1º sólo podrán introducirse variaciones sin  
necesidad de previa aprobación cuando éstas  consistan en la alteración en el número de 
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, 
siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio 
primitivo del contrato (art.  234 del TR.LCSP). 
Las variaciones mencionadas en el párrafo anterior, respetando en todo caso, el límite 
previsto en el mismo se irán incorporando a las relaciones valoradas mensuales y 
podrán ser recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales, o con cargo al crédito 
adicional del 10 por 100 a que se refiere la disposición final segunda de la  TR.LCSP. 
No obstante, cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de introducir en 
el proyecto modificaciones de las previstas en el art.  234 del TR.LCSP habrán de ser 
recogidas tales variaciones en la propuesta a elaborar sin necesidad de esperar para 
hacerlo a la certificación final citada.  
34.2.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que 
se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 219 y en el titulo V del 
libro I del TR.LCSP  
En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de  unidades de obras, el 
contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna,  

La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones 
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de 
que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentación 
preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o 
aprovechamiento independiente. En estos supuestos, deberá procederse a una nueva 
contratación de la prestación correspondiente, en la que podrá aplicarse el régimen 
establecido para la adjudicación de contratos complementarios si concurren las 
circunstancias previstas en los artículos 171.b) y 174.b). 

Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación: 

 La modificación no podrá exceder del 10% del  precio del contrato  

Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación: 

1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podrán efectuarse cuando se 
justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias: 
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a. Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que 
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones 
padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas. 

b. Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por 
causas objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en 
circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o 
similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del 
contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la 
diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la 
elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas. 

c. Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la 
prestación en los términos inicialmente definidos. 

d. Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren 
notoriamente, siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con 
el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación 
del contrato. 

e. Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, 
medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de accesibilidad aprobadas 
con posterioridad a la adjudicación del contrato. 

2. La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en esta cláusula  no 
podrá alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá 
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a 
la causa objetiva que la haga necesaria. 

3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se alteran las 
condiciones esenciales de licitación y adjudicación del contrato en los siguientes 
casos: 

a. cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características 
esenciales de la prestación inicialmente contratada. 

b. cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el 
precio, tal y como esa relación quedó definida por las condiciones de la 
adjudicación. 

c. cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una 
habilitación profesional diferente de la exigida para el contrato inicial o unas 
condiciones de solvencia sustancialmente distintas. 

d. cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en 
menos, el 10 % del precio de adjudicación del contrato; en el caso de 
modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite. 

e. en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido 
conocida previamente la modificación, hubiesen concurrido al procedimiento 
de adjudicación otros interesados, o que los licitadores que tomaron parte en 
el mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a las 
formuladas. 

 
34.3.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no 
previstas en el proyecto o cuyas características difieran  de las fijadas en este, los 
precios  aplicables a las mismas serán fijados por la Administración  ,previa audiencia 
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del contratista por plazo mínimo de 3 días hábiles. Si éste no aceptase los precios 
fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos 
precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 34.4.- Cuando como consecuencia 
de la modificación del contrato aumente el precio del mismo, se reajustará la garantía 
que se cuantificará en el 5% del incremento experimentado en el precio de adjudicación 
(IVA excluido ) Esta garantía deberá constituirse dentro del plazo máximo de 15 días 
naturales a contar desde la notificación de aprobación de la modificación. La no 
constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato.  
 En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes 
Provinciales se estará, además, a lo dispuesto en las normas reguladoras del plan o 
instrucciones redactadas por la Diputación.  

 
35) Cesión de contrato y subcontrato de obras. 

a) Cesión de contrato 
 Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de 
obras sin obtener previamente la autorización del órgano competente de la 
Corporación, con los requisitos y condiciones establecidos en el artículos  226 del 
TR.LCSP.  
 El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días 
naturales a contar desde la autorización expresa por el órgano de contratación de 
la cesión. La no constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la 
resolución del contrato.  

b) Subcontratación 
 Los adjudicatarios no podrán concertar con terceros la realización parcial de las 
obras sin obtener previamente la autorización del órgano competente de la 
Corporación, con los requisitos y condiciones establecidos en el artículos  227 y 
228 del TR.LCSP. En todo caso las prestaciones parciales que el adjudicatario 
subcontrate con terceros no podrán exceder  dentro del porcentaje máximo 
establecido en el Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato. 
 
El incumplimiento por parte del contratista de este límite máximo de  
subcontratación, establecido en el Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características 
del Contrato, se considerará incumplimiento de sus obligaciones contractuales 
esenciales y en consecuencia dará lugar a la resolución del contrato con 
incautación de garantía e indemnización por daños y perjuicios a la  
Administración Contratante 
 
 Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y 
condiciones establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de la 
Subcontratación el el Sector de la Construcción y Real Decreto 1109/2007 de 24 
de Agosto por por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
 El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o 
suministradores, dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas 
en el art. 228 del TR.LCSP.  
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36) Recepción de las obras y certificación final. 
 El contratista comunicará por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha 
prevista para su terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles.  
 La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a 
la terminación de las obras. Todo ello de conformidad con el artículo 235 del 
TR.LCSP.  
 El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas 
que le sean imputables no cumple esta obligación el representante de la 
Administración le remitirá un ejemplar para que en el plazo de diez días formule las 
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de 
contratación.  
 Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los 
asistentes, retirando un ejemplar original cada uno de ellos.  
 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 
acta y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho 
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo 
improrrogable o declarar resuelto el contrato.  
 Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato  En cuanto al plazo del 
interés de demora se estará a lo establecido en la cláusula 31.2 de este Pliego. 
 Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidación que 
resulte a favor del contratista, deberá ser financiado íntegramente por el 
Ayuntamiento contratante.  
 

37) Plazo de garantía. 
 El plazo de garantía tendrá una duración de un año a contar desde la recepción 
de las obras.  
 Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guarda y 
conservación de las obras, siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del 
Técnico-Director, siendo responsable de los daños intrínsecos que en ella se 
produzcan.  
 Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligación, los trabajos 
necesarios para su reparación se ejecutarán por la Administración contratante, a 
costa del contratista.  
 

38) Liquidación y devolución de la garantía definitiva.  
A) Obras contratadas por la Diputación.  
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
Director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará 
un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista 
quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 236 del 
TR.LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la devolución o 
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cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones 
pendientes aplicándose al pago de estas últimas lo dispuesto en el art. 216. del 
TR.LCSP. 
 En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados 
se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, 
durante el plazo de garantía el Director facultativo procederá a dictar las 
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación 
del plazo de garantía.  
No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones 
indicadas el órgano de contratación podrá ordenar la ejecución de las mismas a 
otra empresa, corriendo a costa del contratista adjudicatario de la obra el pago de 
los citados gastos, bien con cargo a la garantía si fuere suficiente, y si el importe 
de la reparación excediera del importe de la garantía se exigirá el abono de 
dichos gastos por la vía de apremio. 
 
B) Obras contratadas por los Ayuntamientos.  
 B.1) Será de aplicación lo establecido en el apartado A de la presente 
cláusula. 
 B.2) Además, cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del 
contratista deberá ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante.  
 Cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista deberá 
ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante.  

39) Causas de resolución. 
 Serán las previstas en los artículos 223 y 237 del TR.LCSP, con los efectos 
previstos en el artículo 225 y 239.  

40) Régimen jurídico. 
 El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas 
partes quedan sometidas expresamente a la legislación de contratos del sector publico y 
normas complementarias) y en su caso de la Comunidad Autónoma de Galicia en los 
términos del artículo 149.1.18 de la Constitución así como las demás disposiciones de 
desarrollo, en especial el Reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las 
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho 
privado.  
 Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución 
y efectos de este contrato serán resueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos 
pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso 
Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora de dicha 
Jurisdicción, previa interposición, en su caso, del recurso de reposición potestativo  y 
sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que los interesados estimen 
procedente. En los supuestos a que se refiere el artículo 40 del TR.LCSP, los 
interesados podrán interponer el recurso especial en materia de contratación. 
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
0. REGULACION 
ARMONIZADA 

   a) contrato no sujeto a regulación  armonizada                          
   b) contrato sujeto a regulación armonizada                              

1. PROYECTO  
 

1.bis. CODIFICACIÓN A. Clasificación Nacional de 
productos por Actividades 
(CNPA-2009) 

 

 B. Vocabulario común de 
contratos 
 

 

2. PRESUPUESTO 
 

A) Obras anuales ................ Euros (IVA INCLUIDO) 

 B) Obras Plurianuales Ejercicio Presupuestario Importe (IVA 
INCLUIDO) 
2012 
2013... 

3. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 

4. PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

FIJADO EN EL PROYECTO: 
REDUCCIÓN DE PLAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN: 

□ aplicable en el presente pliego 

□ no aplicable 
4- BIS PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION 

…. % del precio de adjudicación 

5. CLASIFICACIÓN  
6. FORMA Y MEDIO 
DE CONSULTA Y 
LUGAR DE 
PRESENTACIÓN 

SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA: 
A) Consulta a tres empresas 
B) BOP 
C) Perfil de contratante 

 
CON PUBLICIDAD OBLIGATORIA:  
a) publicación de licitación en BOP                          
b) en perfil de contratante                                            
B. LUGAR DE PRESENTACIÓN: 
 
 

7.  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES 

SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA: ocho días a contar desde el día 
siguiente al de la recepción de la petición de oferta (o Perfil o prensa) 
 
CON PUBLICIDAD OBLIGATORIA: 
       Fase de solicitudes de participación: diez días a contar desde el día 
siguiente al de la publicación en el BOP o Perfil 
       Fase de invitación: quince días a contar desde el día siguiente a la 
recepción de la invitación a participar. 
 

8. PERFIL DE 
CONTRATANTE 

8.1 Dirección página web: www…………. 
8.2 Publicación de adjudicación (indicar la opción elegida): 
   a) en BOP                                      
   b) en perfil de contratante               

9. GARANTÍA 
DEFINITIVA 

 

10. TASAS DEL 
CONTRATO 

 

11. REVISIÓN DE 
PRECIOS 

 

12. CONTROL DE 
CALIDAD 

 

13. IMPORTE 
MÁXIMO DE LOS 
GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN A 
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CUENTA DEL 
CONTRATISTA 

OTROS DATOS:  
INFORMACIÓN  
  PERFIL DE CONTRATANTE (si fuera exigible): ……………… 
  TELÉFONO:.................. 
  CORREO ELECTRÓNICO ………………….. 

LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO  __________ 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN 
 
D.         _________________                                    
con domicilio en   _________________                            
calle           _________________         
nº             _________________  
teléfono_________________ 
fax  (optativo)    _________________                  
dirección de correo electrónico (optativo)           _________________            
con D.N.I. (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº     _________________                      
actuando en nombre propio (o en representación de        _________________ 
              
D.N.I. o C.I.F. Nº    _________________                  
y con domicilio en    _________________                      
calle_________________ 
nº            _________________ 
teléfono_________________ 
fax  (optativo)   _________________                    
dirección de correo electrónico (optativo) _________________ 
 
Toma parte en el procedimiento negociado para la adjudicación de la ejecución de las 
obras comprendidas en el Proyecto de 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
                                                                
y a cuyos efectos hace constar que: 
 
  1º.- Ofrece el  siguiente precio: 
A ) Precio sin IVA……………………………  Euros) . 
B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA )  % ……….. importe ……… euros 
C) TOTAL ( A+ B ) ……………….EUROS 
 
  2º.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares del presente contrato, así como del Proyecto y 
documentación técnica que lo integra. 
 
  3º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
 
  4º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda): 
 

a) ___ No concurre con empresas vinculadas. 
b) ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s: 
  Denominación 
  CIF 

 
En                        a           de                   de 201_ 
 

EL LICITADOR (Firmado y Rubricado) 
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE 
 

MODELO DE SOBRE 
 

     A. DOCUMENTACIÓN 
  (1)   B. REFERENCIAS TÉCNICAS 
     C. OFERTA ECONÓMICA 
     D. CRITERIOS DE SELECCIÓN BASADOS EN LA   
    SOLVENCIA 
 

 
 Proposición para tomar parte en la contratación de las obras de (2)                                           
presentada por                        .   
Teléfono ________________  
Fax ____________________ 
 
 

En                              a         de                  de 201_     
 

(1) Indicar sobre A, B, C o D según la documentación que comprenda, conforme a 
lo dispuesto en         la cláusula 12. 
 
(2) Indicar el título del contrato. 
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN  
 
A) PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR 
RAZON DE CUANTIA 
 
 
DETERMINACIÓN DE CRITERIOS FASE 1 
FASE 1 
A) CRITERIOS CON CARÁCTER GENERAL 

a) Programa de trabajo (cláusula 12.2.1.A.1): ……………… puntos 
b) Programa de actuación medioambiental (cláusula 12.2.1.A.2): 
……………… puntos 
b) Plan de control de calidad (cláusula 12.2.1.B) ……………… puntos 
 con arreglo al siguiente desglose (Para este  proceso de cálculo se utilizarán 
números de 2 decimales, aplicando los redondeos que por exceso o defecto 
correspondan) 

PLAN DE CONTROL 
INTERNO DE CALIDAD 
(cláusula 12.2.1.B.1) 

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidad especifico y adaptado a la obra 

puntos 

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidad genérico y parcialmente adaptado a la obra 

puntos 

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidad insuficiente 

puntos 

PORCENTAJE DE CONTROL 
INTERNO DE CALIDAD 
(cláusula 12.2.1.B.2) 

Se otorgará la máxima puntuación a la/s 
proposiciones que oferten el mayor porcentaje y 
las restantes proposiciones se puntuarán 
proporcionalmente 

puntos 

PORCENTAJE DE CONTROL 
EXTERNO DE CALIDAD 
(cláusula 12.2.1.B.3) 

Aumento del porcentaje de control de calidad 
externo calculado sobre el presupuesto de 
ejecución material, sin tener en cuenta el 1% a que 
se refieren las cláusulas 12 y 29 

Se calculará 
aplicando la 
siguiente fórmula: 3 
X % incremento de 
ejecución material 
(expresado en dos 
decimales) 
(Máximo … puntos) 

c) Esquema del Plan de seguridad y salud (cláusula 12.2.1.C): ……………… 
puntos 

  
B) CRITERIOS CON CARÁCTER ESPECÍFICO 
Solo aplicable a aquellos contratos en los que quede especificado en el epígrafe 4 del cuadro de 
características del contrato (ANEXO I). 
Propuesta de reducción de plazos de ejecución (cláusula 12.2.2 del presente 
Pliego): ……………… puntos  
Se tomarán en consideración sólo las ofertas de reducción de plazo que resulten 
debidamente justificadas. 
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FASE II 
 
a) Oferta Económica: …………………. puntos.  
De acuerdo con la fórmula elaborada por la Facultad de Matemáticas  
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B) PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD 
OBLIGATORIA POR RAZON DE LA CUANTÍA  

FASE PREVIA.- CRITERIOS DE SELECCIÓN BASADOS EN LA SOLVENCIA 

Solvencia económica y financiera 

Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de 
negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del contrato, referido 
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de 
creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga 
de las referencias de dicho volumen de negocios. 

Solvencia técnica en los contratos de obras. 

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por 
certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados 
indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se 
realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a 
buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano 
de contratación por la autoridad competente. 

      ……………………….. puntos (indicarlos) 

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en 
la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras, especialmente los 
responsables del control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes. 

      ……………………….. puntos (indicarlos) 

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa 
y, en particular, del responsable o responsables de las obras. 

      ……………………….. puntos (indicarlos) 

d) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su 
personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación 
justificativa correspondiente. 

      ……………………….. puntos (indicarlos) 

e) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 
para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa 
pertinente. 

      ……………………….. puntos (indicarlos) 
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NÚMERO MÍNIMO DE EMPRESAS SELECCIONADAS EN BASE A LOS 
CRITERIOS ANTERIORES A LAS QUE SE INVITARÁ A PARTICIPAR: TRES 
(las que obtengan la mayor puntuación). 
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LAS OFERTAS SELECCIONADAS SE VALORARÁN CON ARREGLO A LOS 
CRITERIOS SIGUIENTES:  
DETERMINACIÓN DE CRITERIOS FASE 1 
FASE 1 
A) CRITERIOS CON CARÁCTER GENERAL 

a) Programa de trabajo (cláusula 12.2.1.A.1): ……………… puntos 
b) Programa de actuación medioambiental (cláusula 12.2.1.A.2): 
……………… puntos 
b) Plan de control de calidad (cláusula 12.2.1.B) ……………… puntos 
 con arreglo al siguiente desglose (Para este  proceso de cálculo se utilizarán 
números de 2 decimales, aplicando los redondeos que por exceso o defecto 
correspondan) 
 

PLAN DE CONTROL 
INTERNO DE CALIDAD 
(cláusula 12.2.1.B.1) 

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidad especifico y adaptado a la obra 

puntos 

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidad genérico y parcialmente adaptado a la obra 

puntos 

Ofertas que presenten un plan de control interno de 
calidad insuficiente 

puntos 

PORCENTAJE DE CONTROL 
INTERNO DE CALIDAD 
(cláusula 12.2.1.B.2) 

Se otorgará la máxima puntuación a la/s 
proposiciones que oferten el mayor porcentaje y 
las restantes proposiciones se puntuarán 
proporcionalmente 

puntos 

PORCENTAJE DE CONTROL 
EXTERNO DE CALIDAD 
(cláusula 12.2.1.B.3) 

Aumento del porcentaje de control de calidad 
externo calculado sobre el presupuesto de 
ejecución material, sin tener en cuenta el 1% a que 
se refieren las cláusulas 12 y 29 

Se calculará 
aplicando la 
siguiente fórmula: 3 
X % incremento de 
ejecución material 
(expresado en dos 
decimales) 
(Máximo … puntos) 

 
c) Esquema del Plan de seguridad y salud (cláusula 12.2.1.C): ……………… 
puntos 

  
B) CRITERIOS CON CARÁCTER ESPECÍFICO 
Solo aplicable a aquellos contratos en los que quede especificado en el epígrafe 4 del cuadro de 
características del contrato (ANEXO I). 
Propuesta de reducción de plazos de ejecución (cláusula 12.2.2 del presente 
Pliego): ……………… puntos  
Se tomarán en consideración sólo las ofertas de reducción de plazo que resulten 
debidamente justificadas. 

 
 

FASE II 
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a) Oferta Económica: …………………. puntos.  
De acuerdo con la fórmula elaborada por la Facultad de Matemáticas  
 

 
 
 

EL JEFE DEL SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN, 
 
 
 

Fdo.: Luis Jaime Rodríguez Fernández 
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